

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13 บ้านพรหมเหนือ,กันแร้,ควนเพ็ง,ควนแหงออก,ควนหินแหง,หนองผักบั้ง,ควนแหงตก,ชายหาร ตำบลโคกทราย

2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13 ท่อ PVC

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) จำนวน 3,000 ท่อน ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2

นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) จำนวน 4,250 ท่อน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2563

เป็นเงิน

4,815,417.12

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิเชียร ชนะสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ธวัชชัย หมุนนัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


7.3 มุจลินทร์ คล้ายแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:57:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 บ้านพรุทองเหนือ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรรจากก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลได้ดพรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โดกหนวย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ขยายทาง ตำบลโดกพราย องค์การบริหารส่วนตำบลโดกพราย อำเภอป่าบอง จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประมงศรีนครินทร์ (e-bidding) / งานบริการวิชาการและขอเสนอระบบประปา(72.10.15.10)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโดกพราย



คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่




| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | วัสดุต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 321,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 365,550.00 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 365,550.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ชุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 450.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | 250.000 500.000 1.000 | ท่อน ท่อน ม. | 400.00 195.00 95,000.00 | 100,000.00 97,500.00 95,000.00 | 0.00 0.00 28,500.00 | 0.00 0.00 28,500.00 | 100,000.00 97,500.00 123,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 365,550.00 | |



วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 2 บ้านกันแสร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโครงการส่วนต้นโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประมงวราวุฒิจังหวัดบุรีรัมย์/งานบริการวิชาการริเริ่มและขอชมเชยระบบประปา(72.10.15.10) จังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | วัสดุต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 481,125.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 540,525.00 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 540,525.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



วิเชียร ชนะสิทธิ์
14 ธันวาคม 2563 15:42:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ชุดดิน/ถมดิน | 600.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | | | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร | 500.000 | ท่อน | 400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร | 500.000 | ท่อน | 195.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | |
| | - ขอดอ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ | 1.000 | วง | 141,250.00 | 141,250.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 183,625.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | | 141,845.00 | 423,750.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 481,125.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 540,525.00 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หน้าที่ 6 บานคองเพ็ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนแปลงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประมงกวางค์เจ้าคุณรัตนรังษี และขอเสนอระบบประปา(72.10.15.10)
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หน่วยเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 74,250.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 561,562.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 635,812.00 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 635,812.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 750.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 74,250.00 | 74,250.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บนบปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บนบปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ | 500.000 | ท่อน | 1400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | 750.000 | ท่อน | 195.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 | 146,250.00 | |
| | | 1.000 | ท่อน | 165,625.00 | 49,687.00 | | 49,687.00 | 215,312.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | | 166,220.00 | 51,687.50 | 49,687.00 | 49,687.00 | 561,562.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 635,812.00 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 7 บ้านควนแหงออก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลได้ผลระยะหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โลกทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอเมืองสงขลาและขอเสนอระบบประปา(72.10.15.10)
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หน่วยเขต |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 29,700.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 240,562.50 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 270,262.50 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 270,262.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 300.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ | 250.000 | ท่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 250.000 | ท่อน | 195.00 | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 | |
| | | 1.000 | งาน | 70,625.00 | 70,625.00 | 21,187.50 | 21,187.50 | 91,812.50 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | | 71,220.00 | 219,375.00 | 21,187.50 | 21,187.50 | 240,562.50 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 270,262.50 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 9 บ้านครนหินแทน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการรับจ้างและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 481,125.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 540,525.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 540,525.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดิน/ถมกลับ | 600.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | | | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร | 500.000 | ท่อน | 400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร | 500.000 | ท่อน | 195.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ | 1,000 | วงม | 141,250.00 | 141,250.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 183,625.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | 141,250.00 | 438,750.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 481,125.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 540,525.00 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หน้าที่ 10 บานหนองผักกูด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกพรหมธาตุที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกพรหมธาตุ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม, หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยประมงโคกพรหมธาตุ (e-bidding) / งานบริษัทเอชบีซีเอส และขอเสนอแบบประปา(72.10.15.10)

คำนำชมราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำกับราคากลาง เมื่อวันที่

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 321,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 365,550.00 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรม 365,550.00 บาท ต่อ 1 ท่อ

วิเชียร ชนะสิทธิ์
14 ธันวาคม 2563 15:42:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ชุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 450.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | 250.000 500.000 | ทอน ทอน | 100.000.00 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 97,500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | 292,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 321,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 365,550.00 | |




วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. 11 บ้านความหวงตก
 เปลี่ยนทอเม่น หมู่ที่ 11 บ้านความหวงตก
 2. 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13
 3. บ้านพรุเพื่อเหนือ, กั้นแร, ความเพิ่ม, ความแหวงอุก, ขายพาร ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 4. 1472563
 5. 72.10.15.10
 6. 72.10.15.10



| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | วัสดุต่อหน่วย | จำนวนรวม | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 481,125.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 540,525.00 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 540,525.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์
 14 ธันวาคม 2563 15:42:29

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ชุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 600.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ | 500.000 | ท่อน | 1400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | 500.000 | ท่อน | 195.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | |
| | | 1.000 | จุดม. | 141,250.00 | 141,250.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 183,625.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | 141,845.00 | 438,750.00 | 42,375.00 | 42,375.00 | 481,125.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 540,525.00 | |

วิเชียร ชมะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:29




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 13 บ้านชายธาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โดกทราย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานต้นสังกัด อบจ.บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลโดกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 142563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการรักษาความสะอาดและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ชนิดต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 401,437.50 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 445,987.50 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 445,987.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์
14 ธันวาคม 2563 15:42:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หน่วย : บาท |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม - ขุดดิน/ถมกลับ รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | 450.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 44,550.00 | 44,550.00 | |
| 2 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย (มอก.) ยาว 4.00 เมตร - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | 250.000 750.000 11.000 | ท่อน ท่อน งาน | 0.00 1400.00 119,375.00 | 0.00 146,250.00 149,375.00 | 0.00 0.00 35,812.50 | 0.00 0.00 35,812.50 | 100,000.00 146,250.00 155,187.50 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 445,987.50 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:42:30




แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 บ้านพรุพอเหือ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพอเหือ หมู่ที่ 1 บ้านพรุพอเหือ ตำบลโคกทราย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)
 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้
 คำควมราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นท่น | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1 บ้านพรุพอเหือ | 365,550.00 | 1.2998 | 475,141.89 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 475,141.89 | |

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง บ้าน/ตารางเมตร
 หมายเหต : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 475,141.89 บาท ต่อ 1 ทนวย

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนต่อแผน หมู่ที่ 1 บ้านพรุทองเหนือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแปลงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุทองเหนือ, ใกล้เคียงศูนย์ราชการ อบต.โคกทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| | เงื่อนไขการจ้าง Factor F | | | | |
| | เงินลงหน้จ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 475,141.89 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

475,141.89 บาท ต่อ 1 หน่วย



วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 2 บ้านก้นแร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพยอมหมู่ 2 บ้านก้นแรโคกทราย ตำบลโคกทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ ขยวรีธิประภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ 2 หนังสื หนังสือ
 คำจนราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 2 บ้านก้นแร | 540,525.00 | 1.2998 | 702,574.39 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 702,574.39 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 702,574.39 บาท ต่อ 1 หน่วย




แบบสรุปค่าก่อสร้าง

1. ก่อสร้าง/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 3. สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพยอมหมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง,ควนหินแดง,ควนหางออก,ควนหินแดง,หนองผักกูด,ควนแขวงตง, ขายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 4. แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)
 5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

6. แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้
 7. จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง | 635,812.00 | 1.2998 | 826,428.43 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 826,428.43 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 826,428.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:37

กลุ่มงาน/งาน

เปลี่ยนต่อแผน หน้าที่ 6 บานความถี่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนท่อนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพรุพยอมเหนือ ใกล้เคียงความถี่, ความถี่แทน, ท้องผู้บังคับ, ศูนย์แห่งตง, ชายหาด ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ

มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ความถี่แทน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการโยกย้าย Factor F | | | | |
| | เงินลงนามจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 826,428.43 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

826,428.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

1. กมรงาน/งาน เปลี่ยนทอมเม่น หมู่ที่ 7 บ้านควนแหวงออก
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตรวจราคาก่อสร้างเปลี่ยนทอมเม่นระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 3. สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพยอมหมู่ที่ 1 บ้านควนแหวง อ.ควนโดน จ.สตูล
 4. แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) 14/2563

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 6. แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 7. คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนทอมเม่น หมู่ที่ 7 บ้านควนแหวงออก | 270,262.50 | 1.2998 | 351,287.19 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 351,287.19 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 351,287.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนต่อแผน หมู่ที่ 7 บานความแพงออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนแปลงต่อแผนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพพเหมือนถิ่นแร้วความแพงออก,ควนหินแทน,หนองผักบุ้ง,ควนแหวงตอก,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ความคืบหน้า | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 351,287.19 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

351,287.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแทน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพยอมหมู่ที่ 9 บ้านควนหินแทน, หนองผึ่ง, ความแดงออก, ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแทน | 540,525.00 | 1.2998 | 702,574.39 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 702,574.39 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 702,574.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนต่อแผน หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแทน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแปลงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดื่มในพื้นที่ควนแหงออก,ควนหินแทน,หนองก้าง,ควนแหงตง,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 14/2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ความแตกต่าง | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 702,574.39 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

702,574.39 บาท ต่อ 1 หน่วย





วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักบุ้ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุเพื่อเพิ่มอู่เก็บน้ำความสูง,ความหนาแน่น,หนองผักบุ้ง,ศูนย์แห่งตงก,ชายทรง ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|-------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักบุ้ง | 365,550.00 | 1.2998 | 475,141.89 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 475,141.89 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 475,141.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนโฉมเมม หนูที่ 10 บ้านทองด้วง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้าง เปลี่ยนโฉมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพ้อเหนือ ฝั่งแนวความเพิง ความทางออก,ควนหินแทน,หนองผักบุ้ง,ควนแม่หวด,ชยายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินลงทุนภายใน | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงาน | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 475,141.89 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แลตดงแบบสรุปลค่าก่อสร้าง รวม

475,141.89 บาท ต่อ 1 หน่วย



วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 11 บ้านควนแหวงตก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการตรวจราคาก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพอเหิมอู่กันแร้วควนเงิน/ควนแหวงตก,ควนหินแทน,หนองฝักบัว,คูนแหวงตก,ชายहर ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 แบบเลขที่ คุยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)
 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำจนราคาากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 11 บ้านควนแหวงตก | 540,525.00 | 1.2998 | 702,574.39 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 702,574.39 | |

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 702,574.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนต่อแผน หมู่ที่ 11 บ้านควนแหงตลก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนแปลงระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพอเหนือในแรกความแห้งออก,ความหินแฉน,หนองฝักบุง,คุนแหวงตลก,ชายพร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 แบบเลขที่ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)
 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำขอราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ความคืบหน้า | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้งาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่างก่อสร้าง | |
| | | | | 702,574.39 | |

หมายเลข : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 702,574.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

[Signature]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 13 บ้านชายทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแปลงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุเพื่อเชื่อมกันแรงดึงความแข็งแรงออก,ความหินแทน,หนองน้ำบึง,ถนนแหวงตง,ชายทหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|--------|-------------|----------|
| 1 | เปลี่ยนแปลงท่อเมน หมู่ที่ 13 บ้านชายทหาร | 445,987.50 | 1.2998 | 579,694.55 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 579,694.55 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 579,694.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุดมงาน/งาน เปลี่ยนต่อแผน อนุมัติ 13 บ้านชายทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแผนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพอเพื่อเชื่อมกันแนวความแข็งแรง,ความทนทาน,หนองฝักกุง,ควนแหงออก,ควนหินแทน,หนองฝักกุง,ควนแหงตง,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ความคุ้มค่า | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินลงทุนจ่าย | 0 % | | | |
| | เงินประกันผลงานทุก | 0 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 % | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 % | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 579,694.55 |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

579,694.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:47:38

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างเปลี่ยนแปลงต่อเมธีระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13


สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพอเหมือนกันแต่ความแห้งออก,ควนหินแทน,หนองฝักบัว,ควนแหวงตง,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10)
14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



Tuly
(วัฑฒัน ทุมมนุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิเชียร ชนะสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(มุสลิมทร์ คล้ายแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแบบระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุพ้อเหนือ,ถิ่นแร,ควนพึ่ง,ควนแหวงออก,ควนหินแทน,หนองฝักบุง,ควนแหวงตก,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 แบบเลขที่ 14/2563 ตายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72-10-15-10) อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หน่วย : บาท |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านพรุพ้อเหนือ จำนวน 1.000 หลังละ 475,141.89 บาท | 475,141.89 | |
| 2 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านกันแร่ จำนวน 1 หลังละ 702,574.39 บาท | 702,574.39 | |
| 3 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านควนพึ่ง จำนวน 1 หลังละ 826,428.43 บาท | 826,428.43 | |
| 4 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านควนแหวงออก จำนวน 1 หลังละ 351,287.19 บาท | 351,287.19 | |
| 5 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแทน จำนวน 1 หลังละ 702,574.39 บาท | 702,574.39 | |
| 6 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านหนองฝักบุง จำนวน 1 หลังละ 475,141.89 บาท | 475,141.89 | |
| 7 | เปลี่ยนแปลงเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านควนแหวงตก จำนวน 1 หลังละ 702,574.39 บาท | 702,574.39 | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:48:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแบบระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทราย หมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11 และ หมู่ที่ 13 บ้านพุดเพื่อเพิ่ม,กั้นแ,ความแห้ง,ความแห้งออก,ความชื้นแทน,หนองฝักบัว,ความแห้งตก,ขายหกร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง
 แบบเลขที่: คยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(72.10.15.10) 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ: ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่

หน่วย: บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|--|--------------|----------|
| 8 | เปลี่ยนแปลงเมน หมู่ที่ 13 บ้านชายธาร จำนวน 1 หลังละ 579,694.55 บาท | 579,694.55 | |
| สรุป | รวมค่ากลาง | 4,815,417.12 | |
| ราคากลาง (.....) สีสันแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์ | | | |

วิเชียร ชนะสิทธิ์

14 ธันวาคม 2563 15:48:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง เปลี่ยนหอเรียนระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโคกทรายหมู่ที่ 1,2,6,7,9,10,11และหมู่ที่ 13
บ้านพุ่มพ้อเหนือ,กั้นแร,ความพึง,ความแห้งออก,ควนหินแทน,หนองผักบุ้ง,ควนแหงตอ,ชายหาร ตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ 14/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(วิเชียร ชนะสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธวัชชัย ทุมมบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง